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ART. 1 – DEFINIZIONI  
 

Si applicano le seguenti definizioni: 

− Impresa/e Esecutrice/i: con il termine si identificano Imprese terze che siano 

incaricate da LRH a svolgere, in nome e per conto di LRH stessa, attività di 

conduzione e manutenzione di reti ed impianti afferenti al servizio idrico integrato e 

che, a fronte di tale incarico, possono attivare ed utilizzare le prestazioni di cui al 

presente Capitolato. Nel seguito del documento, con il termine LRH si farà riferimento 

alla società Lario reti holding SpA. 

− Manutenzione straordinaria programmata o interventi di nuova realizzazione: con il 

termine si identificano le attività richieste per gli interventi sulle reti e sugli impianti che 

ne realizzano ammodernamenti, migliorie o estendimenti o interventi di nuove 

realizzazioni, generalmente preceduti da attività di natura progettuale. Le attività di 

manutenzione straordinaria programmata o gli interventi di nuova realizzazione 

saranno svolte da una configurazione di squadre operative per lavori stradali ed 

idraulici in numero e composizione non inferiore a quanto indicato nel successivo art. 

10. 

Le attività di manutenzione straordinaria programmata e/o gli interventi di nuova 

realizzazione sono di norma eseguiti a fronte di ordinativi emessi da LRH contenenti 

tavola grafica, relazione illustrativa, computo metrico estimativo, eventuale Piano di 

sicurezza e coordinamento ed eventuali autorizzazioni. 

Le attività saranno precedute da sopralluoghi obbligatori con referente dell’Impresa 

esecutrice per la presa visione dei luoghi, e da eventuali riunioni di coordinamento. 

−−  Fornitura materiali:  con il termine si ricomprendono la disponibilità di 

approvvigionamento dei materiali necessari per l’esecuzione di prestazioni, da parte 

di LRH o imprese terze, quando ritenuto opportuno.  
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ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato Generale costituisce parte integrante del contratto che Lario reti 

holding SpA (LRH) stipulerà con le Imprese esecutrici per l’esecuzione delle attività di 

manutenzione straordinaria programmata e di interventi di nuova realizzazione inerenti il 

servizio idrico integrato. Nell’appalto sono altresì ricompresi eventuali interventi su impianti 

per il trattamento delle acque, in gestione a LRH. 

Costituiscono altresì oggetto dell’appalto: 

− l’attività di rilievo as-built delle opere realizzate che le Imprese esecutrici dovranno 

effettuare, a conclusione dei lavori, secondo la procedura di cui al documento 

“Capitolato Speciale – Capo 8 – Rilievo As Built opere eseguite”. Tale rilievo è 

finalizzato all’aggiornamento cartografico, in capo all’ufficio SIT, delle reti e degli 

impianti gestiti da Lario reti Holding. La validazione con esito positivo da parte 

dell’ufficio SIT del rilievo effettuato costituisce condizione per il pagamento della 

relativa fattura. 

− la fornitura di materiali per assicurare la disponibilità delle parti necessarie 

all’esecuzione degli interventi, sia ad uso di LRH o imprese terze, quando necessario. 

  

Si precisa che, se non espressamente richiesto per motivate ragioni, l’esecuzione dei ripristini 

definitivi non è ricompresa nell’oggetto dell'appalto e LRH si riserva di affidare la loro 

realizzazione ad altra Impresa. 

Si sottolinea, in generale, che le attività di esecuzione di manutenzioni straordinarie 

programmate e/o le nuove realizzazioni sono in larga misura di natura pianificabile e 

potranno essere eseguite anche in orario notturno e/o giorni festivi, ad insindacabile 

giudizio di LRH. 

Per quanto concerne il periodo di operatività in condizioni straordinarie, si adottano le 

seguenti definizioni: 

− Periodo di operatività in orario notturno: con il termine si identifica l’orario di lavoro 

dalle ore 20.00 alle ore 06.00; 
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− Periodo di operatività in giorni festivi: con il termine si identificano il periodo al di fuori 

dell’orario di lavoro standard, quindi il sabato e la domenica e le festività 

infrasettimanali dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 

 

Il riferimento tecnico delle prestazioni richieste è indicato nell’”Allegato A - Capitolato 

Speciale”. 

 

ART. 3 – TERRITORIO SERVITO  
 

L’Appalto è suddiviso in tre lotti: A, B, C. 
 

I Comuni costituenti i diversi lotti sono elencati nei punti seguenti: 

 

LOTTO A - ZONA SUD 
Comuni dell’area sud della 

Provincia di Lecco 

LOTTO B - ZONA CENTRO 
Comuni dell’area centrale 

della Provincia di Lecco 

LOTTO C- ZONA NORD 
Comuni dell’area nord della 

Provincia di Lecco 

Barzago Airuno Abbadia Lariana 

Barzanò Annone Brianza Ballabio 

Brivio Bosisio Parini Barzio 

Calco Bulciago Bellano 

Casatenovo Calolziocorte Casargo 

Cassago Brianza Carenno Cassina Valsassina 

Castello di Brianza Cesana Brianza Colico 

Cernusco Lombardone Civate Cortenova 

Colle Brianza Costamasnaga Crandola Valsassina 

Cremella Erve Cremeno 

Dolzago Galbiate Dervio 

Ello Garbagnate Monastero Dorio 

Imbersago Garlate Esino Lario 

La Valletta Brianza Lecco Introbio 

Lomagna Malgrate Introzzo 

Merate Molteno Lierna 

Missaglia Monte Marenzo Mandello del Lario 

Montevecchia Nibionno Margno 

Monticello Brianza Oggiono Morterone 

Olgiate Molgora Olginate Moggio 

Osnago Oliveto Lario Pagnona 

Paderno d'Adda Pescate Parlasco 

Robbiate Rogeno Pasturo 

Santa Maria Hoè Suello Perledo 

Sirone Torre dè Busi Premana 

Sirtori Valgreghentino Primaluna 

Verderio  Valmadrera Sueglio 
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Viganò Vercurago Taceno 

    Tremenico 

    Varenna 

    Vendrogno 

    Vestreno 

 
ART. 4 – IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO E IMPORTO 

ONERI DI SICUREZZA 
 

L'importo massimo su base biennale dei lavori in ciascun lotto è indicato come segue: 

Lotto A: € 7.000.000,00 

Lotto B: € 7.000.000,00 

Lotto C: € 7.000.000,00 

 

In tali importi sono compresi gli oneri per la sicurezza (art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti 

a ribasso d'asta. Tali oneri sono difficilmente identificabili a priori in modo analitico. Per tale 

motivo gli oneri sono stati calcolati sulla base di costi per la sicurezza per interventi tipo. 

Sulla base di tale analisi, gli oneri non soggetti a ribasso, su base biennale, sono i seguenti: 

Lotto A: €140.000,00 

Lotto B: € 140.000,00 

Lotto C: € 140.000,00 

 

Essi verranno liquidati, secondo le voci presenti nell’ “Allegato B - Elenco prezzi” – Capitolo 

“S”, al capitolo dedicato agli oneri e apprestamenti di sicurezza, previa autorizzazione del 

CSE. Nel caso di assenza di interferenza tra esecutori, LRH si riserva di valorizzare eventuali 

costi della sicurezza. 

  

ART. 5 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI  
 

LRH richiede inderogabilmente che l’Impresa esecutrice, prima di sottoscrivere il contratto, 

abbia diligentemente valutato le complessità operative e le caratteristiche geografiche 

delle aree ove devono essere effettuati i lavori oggetto del contratto e si sia resa conto dei 

lavori da eseguire, dei mezzi di trasporto richiesti e di quant’altro possa occorrere per 

consentire l’esecuzione a regola d'arte dei lavori, secondo le prescrizioni del presente 

Capitolato e dei suoi allegati. 
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In conseguenza, i prezzi stabiliti nell’”Allegato B - Elenco prezzi” si intendono, senza 

restrizione alcuna, accettati dall’Impresa esecutrice come remunerativi di ogni spesa 

generale e particolare necessaria per dare i servizi compiuti a perfetta regola d'arte. Detti 

prezzi sono quindi da ritenersi fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto e del suo 

eventuale rinnovo. 

Tutte le opere, i materiali forniti e gli interventi saranno di norma valutati a misura con 

riferimento all’”Elenco prezzi”, al netto del ribasso economico offerto in sede di gara, 

applicato alla componente soggetta a ribasso..  

Eventuali attività, attrezzature e consumi che risultassero specificamente ordinati da LRH 

tramite Ordine di Intervento e non presenti nell’”Elenco Prezzi” saranno contabilizzati 

utilizzando i prezzi dell’appropriato listino di Regione Lombardia in vigore, con applicazione 

del ribasso economico offerto in sede di gara, applicato alla componente soggetta a 

ribasso. 

LRH si riserva la facoltà di effettuare, quando lo ritenesse opportuno a proprio insindacabile 

giudizio, ulteriori nuovi appalti anche per opere, acquisti o categorie di lavoro comprese 

nel presente Capitolato, senza che l’Impresa esecutrice possa chiedere compensi 

aggiuntivi o indennità di sorta. 

 

ART. 6 – CONSEGNA DEI LAVORI IN REGIME ORDINARIO 
 

In fase di sottoscrizione del contratto, l’Impresa esecutrice dovrà comunicare a LRH un 

indirizzo e-mail ed un recapito telefonico, unici per tutta la durata dell’appalto. 

La consegna dei lavori, nelle sue diverse tipologie e per ogni specifico intervento, avverrà 

sulla base di Ordini di Lavoro (ODL), trasmessi all’indirizzo e-mail comunicato dall’Impresa 

esecutrice o su altro supporto idoneo. L’Impresa è tenuta ad avviare le attività non oltre 30 

giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ODL.  

Gli ODL, il cui numero progressivo costituisce l’elemento identificativo anche ai fini della 

successiva rendicontazione, riporteranno di norma:  

- la descrizione dell’attività da eseguire,  

- eventuale orario di esecuzione, 

- la durata prevista dei lavori, 
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- il nome del direttore lavori, quello degli assistenti incaricati con funzioni di ispettore 

di cantiere nonché quello dell’eventuale CSE. 

e in allegato: 

 - relazione illustrativa e cronoprogramma, 

- tavola grafica,  

- computo metrico estimativo 

- eventuale PSC inerenti l’intervento o prime indicazioni sulla sicurezza,  

- eventuali autorizzazioni specifiche.  

I tempi individuati per la consegna delle opere e la loro durata sono da intendersi tassativi, 

a meno di modifiche per sopravvenute esigenze espressamente autorizzate dal Direttore 

Lavori o dal Tecnico di riferimento per la specifica attività. 

È onere dell’Impresa esecutrice trasmettere con almeno 10 giorni di anticipo dall’inizio delle 

attività:  

- comunicazione indicante la data di inizio lavori e le maestranze coinvolte;  

- il POS relativo al cantiere (obbligatorio anche in assenza di PSC);  

- le necessarie ordinanze ed eventuali altre concessioni; 

- attestazione relativa alla compilazione del piano scavi relativo al cantiere  

- qualora ritenuto opportuno, attestazione di avvenuto coordinamento dei sottoservizi 

con gli opportuni enti. 

Nel caso di riserve sui tempi di esecuzione e tipologie di opere individuate dal progetto, 

l’Impresa esecutrice deve inviare entro non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’ODL una 

proposta da sottoporre alla DL, la quale la valuterà evidenziando in apposito verbale 

sottoscritto tra le parti la soluzione individuata.  

Trascorso tale termine si intende il progetto tacitamente accettato senza che l’Impresa 

esecutrice possa più sollevare contestazioni. Nel caso non si dovesse addivenire ad una 

soluzione condivisa, la scelta ultima sarà demandata al RUP sentite le parti. Le opere 

dovranno prendere avvio entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della 

soluzione individuata o dalla decisione trasmessa dal RUP. 
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ART. 7 – CONDUZIONE DEI LAVORI 
 

Nel condurre i lavori, l’Impresa dovrà assoggettarsi alle necessità poste dal luogo di 

svolgimento ed a quelle derivanti dalla necessaria collaborazione con le maestranze di 

LRH. 

All’inizio dei lavori, verrà redatto dal DL apposito verbale, da cui decorrono i tempi 

individuati nel cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori. 

È sottointeso che, con l’inizio dei lavori, l’Impresa da avvio alle attività in maniera 

continuativa, pertanto se per qualunque ragione l’Impresa non dovesse trovarsi in cantiere, 

è tenuta obbligatoriamente ad informare mezzo PEC ed in CC il Direttore dei Lavori e/o il 

tecnico di riferimento, entro le ore 09.00 dell’assenza anche parziale con la relativa 

motivazione, garantendo comunque la verifica che il cantiere sia stato lasciato in 

condizioni di sicurezza.  

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l’applicazione delle penali così come 

definite nello “Schema di contratto”. 

 

ART. 8 – VERIFICA DEI LAVORI 
 

La verifica dei lavori è effettuata dal Direttore dei Lavori o dall’assistente alla DL con funzioni 

di ispettore di cantiere. 

LRH si riserva di effettuare, a propria discrezione, verifiche sulla qualità dei lavori effettuati 

dall’Impresa esecutrice quando questi siano condotti in assenza di supervisione.  

LRH potrà eseguire assaggi delle opere eseguite nella misura sottoindicata con onere a 

carico dell’Impresa esecutrice: 

-   10% delle opere eseguite con non conformità massima prevista del 10%;   

- qualora la non conformità supera detto valore si riprocede ad un ulteriore 

campionamento sempre nella misura del 10% con non conformità massima prevista 

sempre pari al 10%. Nel caso di ulteriore non conformità, l’opera NON verrà remunerata e 

sarà facoltà di LRH ordinare o meno il suo completo rifacimento. 
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L’Impresa esecutrice dovrà in ogni caso demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere 

che non siano conformi alle disposizioni in vigore, definite da LRH, oppure eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati da LRH. 

Inoltre, troveranno applicazione le penali e le condizioni di risoluzione previste nello 

“Schema di Contratto”. 

Le opere resteranno in carico dell’Impresa esecutrice, fatto salvo il necessario utilizzo delle 

stesse da parte di LRH al fine di non interrompere il pubblico servizio, fino alla sottoscrizione 

del certificato di regolare esecuzione.  

Al fine di permettere alla DL la stesura del certificato di regolare esecuzione l’Impresa 

esecutrice dovrà fornire   il rilievo as-built, i certificati dei materiali utilizzati, le eventuali bolle 

(per esempio di discarica), il collaudo della rete posata attraverso prova di tenuta in 

pressione (per reti in pressioni) o videoispezione (per reti a gravità) su formato digitale, ed 

ogni altro documento il DL ritenga necessario.  

La DL è tenuta a sottoporre il certificato di regolare esecuzione non oltre 30 giorni dalla 

consegna di tutto il materiale completo richiesto. 

 
ART. 9 – RILIEVO DELLE OPERE, COLLAUDI E RELATIVI COSTI  
 

I lavori dovranno essere documentati a cura dell’Impresa mediante il rilievo delle opere 

eseguite, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 8 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

I rilievi dovranno essere consegnati a LRH per la verifica sia da parte del Tecnico di 

riferimento, sia dell’Ufficio Cartografia, che potranno richiedere integrazioni o modifiche 

motivate della documentazione fornita; la consegna definitiva dovrà comunque avvenire 

entro 60 giorni dalla data del verbale di fine lavori. 

Il rilievo as-built dell’opera eseguito si intende dovuto alla Stazione Appaltante, pertanto 

compreso nell’importo totale dei lavori eseguiti. 

Analogamente tutti i costi per la realizzazione delle prove di collaudo di tenuta delle 

tubazioni in pressioni secondo le normative tecniche vigenti sono a carico dell’Impresa 

esecutrice così come la realizzazione di videoispezioni su tutte le tratte di tubazioni a caduta 
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con conseguente consegna dei filmati e delle relazioni illustrative nei formati previsti dagli 

standard aziendali di LRH. 

 

ART. 10 – SQUADRE OPERATIVE E DOTAZIONI MINIME 
 

L’Impresa esecutrice dovrà essere in grado di rendere disponibili simultaneamente, senza 

specifico preavviso, il numero di squadre operative indicate nella tabella seguente: 

Lotto A 4 squadre  

Lotto B 4 squadre  

Lotto C 4 squadre  

 

La squadra operativa tipo deve essere costituita da almeno: 

− un operaio idraulico specializzato; 

− un operaio specializzato; 

− operaio qualificato. 

Si precisa che per ogni lotto, l’Impresa esecutrice dovrà assicurare la disponibilità, quando 

richiesto in base alle specifiche lavorazioni da eseguirsi, di un saldatore per ogni squadra 

operativa, ciascuno munito di certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9737:2016 (PE) e 

n°2 saldatori in possesso di certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9606-1: 2017 (Acciaio). 

Si precisa altresì che le opere di saldatura dovranno essere eseguite SOLO dal personale in 

possesso dei relativi certificati. In caso di lavorazioni eseguite da personale non in possesso 

di tutti i requisiti, l’opera non potrà essere collaudata. Di conseguenza, il pagamento 

dell’opera non sarà eseguito o in caso di pagamenti parziali già effettuati sarà escussa la 

garanzia per tale valore.  

 

La squadra operativa tipo deve disporre delle seguenti dotazioni minime di 

mezzi/attrezzature: 

− autocarro con portata utile da 2 a 5 t; 

− escavatore semovente da 50 a 120 HP; 

− tagliasfalto o fresa; 

− martello elettrico; 

− generatore sino a 5 kW; 
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− elettropompa o motopompa DN100; 

− compattatore; 

− autoveicolo furgonato; 

− attrezzatura per elettrosaldatura o saldatura testa/testa PE; 

− attrezzatura per saldatura ossiacetilenica o elettrica acciaio; 

− tagliatubi elettrico o manuale; 

− foratubi (Ravetti); 

− raschiatore; 

− cavalletto per la lavorazione delle tubazioni; 

− trapano; 

− prolunghe elettriche (con cavi di tipo H07RN-F) aventi le dimensioni indicate all’art. 

22; 

− attrezzi di uso comune (chiavi fisse, chiavi a cricchetto, cacciaviti, giratubi etc.…); 

− gelatubi; 

− bombola con cannello o fono industriale per scongelare le tubazioni; 

− cerca servizi; 

− cerca metalli. 

 

Tutte le attrezzature andranno utilizzate, rispettando le normative vigenti in materia di 

sicurezza. 

Alcune attrezzature sono da considerarsi utilizzabili solo per alcuni periodi dell'anno. 

 

ART. 11 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN LOTTI ASSEGNATI AD 

ALTRA IMPRESA  
 

Qualora l’Impresa esecutrice:  

- non fosse in grado di assicurare, in caso di necessità, il numero di squadre indicate al 

precedente articolo, con l’aggiunta delle eventuali squadre ulteriori dichiarate nell’offerta 

tecnica; 

e/o 

− non fosse in grado eseguire i lavori affidati con ODL, 
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LRH farà eseguire all’Impresa esecutrice di altro lotto le prestazioni, che verranno 

computate sulla base del proprio ribasso offerto in sede di gara (anche se differente rispetto 

a quello dell’Impresa esecutrice inadempiente).  

Le eventuali differenze derivante dal maggior costo sostenuto da LRH saranno addebitate 

all’Impresa esecutrice inadempiente oltre alle penali previste nello “Schema di contratto”. 

Nell’eventualità d’impossibilità ad intervenire da parte dell’Impresa esecutrice di altro lotto 

LRH si riserva di far eseguire i lavori ad altre imprese, addebitando ogni maggior costo 

all’Impresa esecutrice inadempiente. 

È comunque facoltà di LRH, con l’accordo con l’Impresa esecutrice, affidare alla 

medesima lavorazioni su altri lotti nel caso di evidente vantaggio per LRH (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo in caso di Impresa già presente per lavorazioni di altro 

committente o per la presenza di dotazioni particolari in relazione a lavorazioni 

specialistiche), senza che l’Impresa esecutrice possa sollevare contestazioni di alcun 

genere. In tal caso, l’affidamento avverrà alle condizioni di sconto più vantaggiose per LRH 

tra lo sconto contrattuale dell’Impresa esecutrice o quello relativo ai contratti vigente nel 

lotto oggetto di intervento. 

 
ART. 12 – FORNITURA DI MATERIALE 

L’Impresa esecutrice sarà tenuta a semplice richiesta di LRH anche a provvedere alla 

fornitura di materiale idraulico ed edile, così come computato nel prezzario e al medesimo 

sconto contrattuale, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dall’emissione 

dell’ODL.  

L’ODL in tal caso conterrà solo un elenco del materiale da fornire, la data e il punto di 

consegna nonché la persona referente dell’ordine. 

In tal caso il trasporto, il carico e lo scarico sono da considerarsi compresi nella fornitura. 

Entro 5 giorni dalla consegna del materiale, previa verifica in contraddittorio, il referente 

dell’ordine predisporrà appositi documenti contabili che verranno sottoscritti dal RUP e 

dall’Impresa esecutrice per permettere la successiva emissione della fattura. 

 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 14 

ART. 13 – PROVE E COLLAUDI  

Qualunque intervento che comporti la sostituzione o la nuova realizzazione di opere è 

soggetto a adeguato collaudo. 

In particolare, per le reti in pressione, è prevista una prova di tenuta (con attrezzatura fornita 

da LRH) secondo le norme tecniche vigenti o in carenza delle stesse secondo i criteri meglio 

definiti insindacabilmente dalla DL. 

In merito alle reti non in pressione è prevista una attività di videoispezione sull’intera rete, 

realizzata con restituzione delle risultanze, sia in termini di filmati che di relazione, secondo i 

formati standard individuati da LRH. 

I collaudi di quanto realizzato si intendono necessari ed indispensabili per la corretta 

esecuzione dell’opera, pertanto sono da considerarsi a carico dell’Impresa esecutrice e 

compresi nell’importo di ogni intervento.   

In caso di collaudo negativo anche di una sola prova, LRH potrà rifiutare le lavorazioni 

eseguite e l’Impresa esecutrice sarà obbligata a ripristinare la situazione a sue spese fino 

all’esito positivo della prova. 

In caso di rifiuto da parte dell’Impresa esecutrice di effettuare tale sostituzione, LRH avrà 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e ad escutere 

la garanzia definitiva. 

 

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA 
 

Nel caso di interventi di manutenzione che prevedono attività di interferenza tra più imprese 

esecutrici, LRH fornirà all’Impresa esecutrice specifici Piani di Sicurezza e Coordinamento.  

Qualora le lavorazioni del presente appalto possano creare interferenze con le attività 

proprie di LRH, sarà cura di LRH stessa fornire specifico DUVRI. 
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ART. 15 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Nel caso di interventi di manutenzione che prevedono la trasmissione da parte di LRH di 

specifico PSC o DUVRI, l’Impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio POS specifico per 

l’intervento ed eventuale altra documentazione richiesta da LRH. 

Anche in assenza di PSC o DUVRI, l’Impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio POS 

specifico per l’intervento ed eventuale altra documentazione così come meglio 

specificato al successivo articolo. 

È fatto divieto all’Impresa esecutrice di avviare qualunque attività, anche solo di 

organizzazione del cantiere, fintanto che il POS non sia stato formalmente accettato dal 

CSE nominato, dal Committente o da chi nominato per esso. 

 

ART. 16 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI 

SICUREZZA 

L’Impresa esecutrice è obbligata ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 

9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/Cee del 

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla 

relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione (D.P.R. 3 luglio 

2003, n°222) ed alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei 

lavori e quindi periodicamente, a richiesta di LRH, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., l’indicazione 

dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l’assolvimento 

degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali e qualsiasi altra documentazione di 

cui LRH effettui richiesta. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa esecutrice comunque 

accertate, previa formale messa in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

Comunque a fronte di violazione in merito ad evidenti e palesi carenze in materia di 

sicurezza che dovesse verbalizzare il CSE, se nominato, o il DL/ispettore di cantiere in qualità 
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di delegato del committente, il RUP può comminare sanzioni da un minimo di 50,00€ ad un 

massimo di 1.000,00 € per singolo evento che potranno essere impiegati per attività di 

formazione per le imprese che incorrono in tali violazioni, tali attività verranno svolte a 

favore degli operatori presenti in cantiere o comunque coinvolti nelle violazioni contestate 

duranti i normali orari lavorativi. A tali attività le imprese non potranno sottrarsi pena la 

risoluzione unilaterale del contratto.   

Nel caso le violazioni verbalizzate e non contestate dall’Impresa esecutrice superino le 3 su 

scala annuale, si determinerà la facoltà per LRH di sciogliere il contratto anche a norma 

dell’art. 108 comma 3 del DL50/2016. 

ART. 17 – STANDARD DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE 

Ai fini della sicurezza, esistendo il rischio concreto di folgorazione dovuto alla possibile 

presenza di acqua negli scavi e comunque all’interno del cantiere in generale, l’Impresa 

esecutrice deve utilizzare apparecchiature elettriche conformi alle norme CEI e EN di 

riferimento. In particolare: 

- le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione 

non inferiore ad IP 68; 

- le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non 

inferiore ad IP 68; 

- le prolunghe dovranno avere cavi di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non 

inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A, sezione non inferiore a 6 mm2 per prese da 32 

A e sezione non inferiore a 16 mm2 per prese da 63 A. Il grado di protezione dovrà 

essere non inferiore a IP 68; 

- i generatori in dotazione dovranno avere protezione differenziale e, prima di essere 

utilizzati dovranno essere sempre collegati a terra; la protezione differenziale dovrà 

essere periodicamente testata. 

Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere verificate prima di ciascun utilizzo e 

mantenute in ottimo stato di conservazione. 
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Il personale LRH potrà eseguirà verifiche a campione in cantiere al fine di valutare la 

conformità delle attrezzature rispetto a quanto previsto. La non conformità delle stesse è 

motivo di sospensione dei lavori, secondo l’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

 

ART. 18 – ALLEGATI 

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente capitolato i seguenti documenti: 

A. Capitolato Speciale 

B. Elenco prezzi 

C. Documentazione tipo per fognatura (Relazione, Planimetria, Computo metrico, 

indicazioni in materia di sicurezza) 

D.  Documentazione tipo per acquedotto (Relazione, Planimetria, Computo metrico, 

indicazioni in materia di sicurezza) 

E.  Schemi tipo di allaccio 

 


