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Descrizione      Importo 

1) Idraulica 

 
Acquedotti e fognature 

Valore dell'opera [V]: € 5'936'280.83  

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9525% 

Grado di complessità [G]: 0.8 

Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - 

Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale. 

Specifiche incidenze [Q]: 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 

20% 

[QdI.01=0.096]   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22'578.76  

 

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 

 

 

    €   4'703.91  

 

Totale 

 

 

€ 27'282.67  

2) Strutture 
 

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche 

Valore dell'opera [V]: € 78'270.94  

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette 

ad azioni 

sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.0296% 

 Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento 

armato di media 

complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e 

strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]: 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 

20% 

[QdI.01=0.096]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    € 1'001.48  

 

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]  

 

         

        € 208.64  

 

Totale  

 

 

€ 1'210.12  
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Descrizione      Importo 

3) Strutture 

  
Strutture speciali 

Valore dell'opera [V]: € 615'448.23  

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8342% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di 

ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]: 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato 

del 20% 

[QdI.01=0.096]   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    € 4'860.12  

 

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 

 

        

         € 1'012.52  

 

Totale  

 

 

€ 5'872.64  

 

TOTALE PRESTAZIONI     

 

 

€ 34'365.43   

 

 
    

Descrizione          Importo 

4) Spese generali di studio           € 7'381.69  

 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

 

IMPORTO 

Compenso per prestazioni professionali  

 

€ 34'365.43  

Spese ed oneri accessori  

 

€ 7'381.69  

 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 

 

 

€ 41'747.12  

 
 

 


