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1 PREMESSA E FINALITA’ 

L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione e potenziamento della rete idrica di 

distribuzione e adduzione in via ………….. nel Comune di ……...  . 

Nel medesimo intervento verrà dotato il serbatoio di alimentazione elettrica tramite la posa di 

passacavo corrugato. 

La seguente relazione viene inoltrata all’Amministrazione Comunale al fine di verificare la 

necessità di opportune autorizzazioni. 

2 CARATTERI TIPOLOGICI DEL PROGETTO  

Le opere in progetto sono classificabili come intervento di sostituzione rete e sono 

sinteticamente riassunte di seguito: 

- posa di una tubazione in PEAD De 110mm PN16 PE 100 (distribuzione) per una 

lunghezza di circa 1180 m ad una profondità di circa 1,10 m che verrà collegata alla 

rete esistente; 

- posa di una tubazione in PEAD De 90mm PN16 PE 100 (adduzione) per una lunghezza di 

circa 790 m ad una profondità di circa 1,10 m che verrà collegata alla rete esistente; 

- posa saracinesche di sezionamento; 

- predisposizione degli allacciamenti, compresi di valvola a TEE e contatore, posizionato 

al limite della proprietà; 

- posa passacavi corrugato PE De160mm per una lunghezza pari a 660m circa e una 

profondità di 1,00 m, con pozzetti di ispezione ogni 50m 

 

Per i riferimenti vedasi “Tavola 1”. 

L’intervento prevede il rifacimento della rete di acquedotto (adduzione e distribuzione) da via 

….., in particolare, le tubazioni saranno posate per la maggior parte del percorso in parallelo 

(da piazza …, via …. sino al serbatoio …..); solo un tratto di linea di distribuzione proseguirà nelle 

vie interne (via …. e piazza ….). 

Contestualmente verrà posato un passacavi corrugato per dotare il serbatoio …. di energia 

elettrica e collegarlo al telecontrollo Larioreti. La posa del passacavi è stata concordata con 

tecnico Enel: il tracciato partirà da un palo esistente in via …, in prossimità della Chiesetta di San 

Macario e proseguirà su strada sino al serbatoio, dove verrà realizzato un casello accessibile 

dall’esterno per la posa contatori. Opera per la quale è in itinere apposita autorizzazione 

paesaggistica. 

 

Le opere sono finalizzate al collegamento della rete di adduzione tra gli acquedotti … e …. e a 

migliorare e potenziare la distribuzione negli insediamenti della zona. 
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Le opere saranno realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici ambientali dell’area.  

Le sistemazioni di ripristino sono previste in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la continuità 

della trama esistente.  

 

Analizzando l’impatto delle opere in progetto, è possibile affermare che non sussistono 

particolari problemi né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista visivo, infatti a lavori 

ultimati tutti i manufatti risulteranno completamente interrati. 

 

Per quanto riguarda i materiali di sottofondo, rinfianco e rinterro si adotterà di norma il seguente 

schema:   

• sottofondo di 0,15 m in sabbia; 

• rinfianco in sabbia fino a 0,15 m sopra il cielo del tubo; 

• rinterro in ghiaia 0,70 m; 

• ripristini stradali come allo stato attuale secondo le indicazioni di progetto. 

 

È stata richiesta la segnalazione dei sottoservizi nell’area oggetto di intervento a Enel, Telecom, 

2i Rete Gas ma ad oggi ha risposto solamente 2ì Rete Gas (della quale alleghiamo sotto 

planimetria); pertanto sarà necessario che, in sede di esecuzione dei lavori, venga adottata la 

massima prudenza, adottando ogni precauzione idonea ad evitare danneggiamenti dei 

sottoservizi e il rischio di gravi infortuni. Inoltre bisognerà accertare la corretta ubicazione dei 

condotti della linea gas e coordinare tempestivamente un sopralluogo con il relativo gestore 

prima dell’intervento. 
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Figura 1 - Sottoservizi GAS 
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Figura 2 - Sottoservizi GAS 

 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO 

Il territorio interessato dal progetto ed oggetto della presente relazione, riguarda il tratto da via 

….  al serbatoio …. oltre alla via … del comune di …... 
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Figura 3- Area di progetto - Vista satellitare 

 

 

 

 

 

SERBATOIO 
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Figura 4- Punti di ripresa fotografica 
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4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

   

Foto 3 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 
Foto 6 

 

 
Foto 7 

 
Foto 8 
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Foto 9 

 
Foto 10 

 

 
Foto 11 

 
Foto 12 
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Foto 13 

Foot 14 
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Foto 15 

 
Foto 16 

 

 
Foto 17 

 
Foto 18 
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5    STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  

 

Il vigente PGT del Comune di …. individua l’area sottoposta ai vincoli: 

✓ Vincolo paesaggistico (Area di notevole interesse pubblico su tutto il territorio di ….) 

✓ Vincolo idrogeologico 

✓ Classe 2 e 3f Fattibilità geologica 

 

L’area di intervento è in parte esterna al tessuto urbanizzato.  

Le vie oggetto di intervento sono per lo più strade a basso traffico veicolare.  

L’intervento è comunque soggetto ad autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda la 

formazione di un vano tecnico per contatori ENEL e quadro elettrico presso il serbatoio di ….  

Per le altre opere in progetto non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto 

ricadono tra le opere escluse dal D.P.R. 31 del 13.01.2017, art.4, punto A.15 dell’allegato A. 

6 SIMULAZIONE FOTOGRAFICA – VANO TECNICO IN PROGETTO 

 Il manufatto è oggetto di separata richiesta di autorizzazione paesaggistica. 

 
Figura 5 – Vista frontale vano tecnico in progetto 
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Figura 6- Tavola dei Vincoli n. R1 

 

Legenda: 
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Figura 7 - Stralcio PGT Comune di … – Carta di Fattibilità geologica 6A 

 

 

Legenda: 
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7 PRIME INDICAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L’intervento consiste nella sostituzione della rete idrica da Piazza … al serbatoio … del comune 

di ….. 

Le lavorazioni previste dal presente intervento verranno realizzate da una sola impresa, pertanto 

il committente non ha incaricato il CSP per la redazione del PSC. Nel caso in fase esecutiva si 

renda necessario l’intervento di un’ulteriore impresa, l’impresa esecutrice dovrà comunicarlo 

alla committenza la quale provvederà a nominare il CSE che sarà incaricato della redazione 

del PSC. 

L’area di cantiere è collocata in parte in ambito residenziale (Piazza …, via ….), mentre l’ultimo 

tratto, quello che da via …. al serbatoio di …, è in ambito boschivo, su strada sterrata con 

bassissima viabilità. 

Le possibili interferenze rispetto alla viabilità circostante riguardano: 

• pedoni che potrebbero transitare in prossimità dell’area in cui dovranno essere eseguiti i 

lavori; 

• viabilità che transita in prossimità dell’area oggetto di intervento. 

La delimitazione delle aree lavorative sarà realizzata mediante l’impiego di recinzioni metalliche 

adeguatamente stabilizzate; l’impresa esecutrice provvederà alla sua gestione (spostamenti, 

riposizionamenti e smobilitazione finale) per tutta la durata del cantiere in funzione 

dell'andamento delle necessità richieste dalle fasi lavorative. 

È necessario porre la massima attenzione per evitare i rischi derivanti dal passaggio di mezzi 

esterni al cantiere, utilizzando un’adeguata cartellonistica di cantiere e segnaletica stradale 

(coni o montanti e bandella o catenella bianca e rossa), segnalando le zone di intervento e 

delimitandole con apposite transenne metalliche o recinzioni. 

Tutte le operazioni di carico/scarico del materiale dovranno essere eseguite con l’ausilio di un 

preposto a terra. 

Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in sosta in corrispondenza del cantiere con i pedoni e 

le autovetture circolanti, dovranno essere posizionati appositi cartelli richiamanti la presenza di 

mezzi in manovra. 

Si rimarca che il cantiere temporaneo in oggetto, vista la natura delle lavorazioni da effettuare, 

non sia da intendersi “fisso”. Per tale motivo, per area di cantiere si considera esclusivamente 

quella in cui avvengono fisicamente le lavorazioni (area di deposito materiale esclusa). 

Perciò, anche se non ancora asfaltate, le zone con scavi rinterrati non costituiscono più area di 

cantiere, permettendo quindi la regolare transitabilità della strada. 
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Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori, mantenere tali zone di rinterro in condizioni di 

sicurezza, rimuovendo eventuale ghiaia di risulta, dossi o ricaricando eventuali abbassamenti, e 

mantenere la cartellonistica stradale fino alla realizzazione della pavimentazione definitiva. 

Il cantiere sarà accessibile da piazza Roma a salire. 

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare gli orari 

imposti dai regolamenti locali e in accordo con le attività presenti nei fabbricati limitrofi all’area 

di cantiere. Presumibilmente le lavorazioni avverranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle 13.00 

alle 17.00.  

Si presume la possibilità della formazione di nubi di polvere. Sarà cura dell'impresa esecutrice 

adottare tutte le cautele necessarie al fine di minimizzare tale inconveniente, quali teli di 

protezione delle aree di lavoro o bagnare con acqua il materiale di risulta. 

Per le prime indicazioni relative all’organizzazione del cantiere e i rischi generali si fa riferimento 

all’elaborato grafico “Tavola U”. 

Le fasi d'intervento previste sono riportate nel cronoprogramma. 
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8 CRONOPROGRAMMA (complessivo relativo alle opere di acquedotto e rete elettrica) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

settimane

giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

ACQUEDOTTO

allestimento del cantiere (installazione

recinzioni, cartellonistica di cantiere e

segnaletica stradale, deposito del

materiale in cantiere)

Scavo, fornitura e posa di tubazioni in

Pead

Scavo, fornitura e posa tubazioni e pezzi

speciali in acciaio inox

Rinterri

Allacciamenti utenze e collegamenti rete

Ripristini della pavimentazione

Sgombero area di cantiere

RETE ELETTRICA - Via San Genesio - 

Serbatoio

allestimento del cantiere (installazione

recinzioni, cartellonistica di cantiere e

segnaletica stradale, deposito del

materiale in cantiere)

Scavo, fornitura e posa corrugato 

Rinterri

Casello Enel

Ripristini (strada e recinzione)

Sgombero area di cantiere

FOGNATURA 

allestimento del cantiere (installazione

recinzioni, cartellonistica di cantiere e

segnaletica stradale, deposito del

materiale in cantiere)

Scavo, fornitura e posa tubo 

Rinterri

Allacciamenti utenze e collegamenti rete

Ripristini della pavimentazione

Sgombero area di cantiere

14 15 16 17 181 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11
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