

## RISPOSTE AI QUESITI

### PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. - NUMERO CIG: B5B6EF9D21

#### DOMANDA:

Da una successiva analisi dei nuovi dati pubblicati, si riscontra un'incongruenza tra il numero di contatori meccanici da leggere nel Piano Letture Annuale e le utenze rimanenti da leggere nel Calendario Sostituzioni.

Di seguito potete trovare l'evidenza di quanto riscontrato per il solo anno 2024.

Non è possibile verificare da parte nostra se l'eventuale errore possa essere anche per gli anni successivi.

Vi chiediamo, dunque, la cortesia di farci avere il dato preciso per il calcolo delle risorse da impiegare nell'appalto.

Nella risposta al quesito del 04/04/25, inoltre, nelle prime righe si legge "Il documento con il numero delle sostituzioni di riferimento è l'allegato alla gara "All. B) Piano letture - rev. 25.03.2025"."

Chiediamo se la parola "sostituzioni" debba essere intesa come un errore e da sostituire con "letture".

#### ✓ RISPOSTA

**Si precisa che nel quesito precedente vi era un refuso, pertanto, la parola "Sostituzioni" è da sostituire con "Letture".**

***Il documento con il numero delle letture di riferimento è l'allegato alla gara "All. B) Piano letture - rev. 25.03.2025".***

***Il documento "Calendario sostituzioni" è un documento previsionale formulato nel corso del 2024 e non aggiornato ad oggi. Contiene delle mere previsioni di sostituzione. In particolare, il dato relativo all'anno 2024 non è aggiornato con i dati effettivi alla fine del 2024. E' stato allegato solo al fine di fornire una stima delle***

---

sostituzioni previste. **NON DEVE ESSERE TENUTO IN CONSIDERAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

**Nota riguardo le diciture "bimestrali" e "trimestrali": non sono da intendersi forniture di tipo L2 e L3 come definite dalla delibera ARERA n. 218/16, bensì raggruppamenti di utenze effettuate da LRH in base alla periodicità di fatturazione prevista in base ai consumi.**

Lecco, 09/04/2025

F.to Responsabile fase affidamento  
Alessandra Besana

