

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI SULL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI VALMADRERA – TRATTAMENTO DI FLOTTAZIONE E MODIFICA DEL SISTEMA DI DISINFEZIONE - NUMERO CIG: BB1BE08871

Si comunica la **RETTIFICA del DISCIPLINARE DI GARA** nelle seguenti parti che sono indicate nel testo **in colore rosso ed evidenziate in giallo**:

1. **BUSTA TECNICA - ART. 14.2 “Criteri di valutazione” – CRITERIO A)**

A	ATTIVITA' SIMILARI E PREGRESSE – REFERENZE IMPIANTI SIMILI
----------	---

Il concorrente dovrà riportare all'interno della relazione tecnica: schede di descrizione lavori analoghi espletati nell'ultimo quinquennio (2021-2025): max n° 3 schede per ciascuno dei seguenti impianti:

- **sistemi ad ozono, completi di generatori ozono da ossigeno liquido, sistema per introduzione gas in vasca, distruttori ozono residuo gassoso**, per la disinfezione delle acque su impianti di potabilizzazione o comunque ritenuti affini e significativi a rappresentare il proprio know-how e capacità tecniche, **realizzati in Italia Europa**;
- lavori di fornitura e posa di **raschiatori a catena in bacini di sedimentazione**, su impianti di potabilizzazione o depurazione o comunque ritenuti affini e significativi a rappresentare il proprio know-how e capacità tecniche **realizzati in Italia Europa**;
- lavori di fornitura e posa di **sistemi di biossido di cloro per il monitoraggio e il dosaggio di biossido di cloro, a partire da prodotti chimici diluiti**, per la disinfezione delle acque su impianti di potabilizzazione o comunque ritenuti affini e significativi a rappresentare il proprio know-how e capacità tecniche **realizzati in Italia Europa**.

Dovranno obbligatoriamente essere allegati i relativi certificati di regolare esecuzione o collaudo o autodichiarazioni rilasciate dai committenti o documenti analoghi (DDT e Fatture non saranno considerati validi), **redatti in lingua italiana o in lingua inglese**. In

manca di allegati comprovanti, la commissione nell'attribuzione del punteggio non terrà conto degli interventi descritti. Gli impianti devono essere già in esercizio.

Nel caso in cui venissero allegate più schede/referenze rispetto a quelle massime elencate, verranno considerate al fine dell'attribuzione dei punteggi solo le prime **cinque tre** in ordine di pagina progressiva.

2. BUSTA TECNICA - ART. 14.2 "Criteri di valutazione" – CRITERIO E):

E	MIGLIORIE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO ESECUTIVO
----------	--

Il concorrente dovrà descrivere nella relazione tecnica le eventuali migliorie proposte rispetto al progetto esecutivo a base di gara, **senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante**, atte a garantire maggior efficienza e funzionalità ~~delle sezioni di impianto oggetto dei lavori e/o di altre sezioni di impianto non oggetto dei lavori~~ **alle nuove sezioni di trattamento e/o a quelle oggetto di adeguamento, finalizzate all'ottimizzazione del processo di trattamento e a una migliore fruizione degli spazi a disposizione.**

Gli aspetti migliorativi potranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Impegno ad effettuare un'analisi tecnica ed economica volta a sottolineare le possibili migliorie del processo di mineralizzazione, da consegnare al Committente entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, anche con eventuali modalità alternative per lo stoccaggio e la preparazione del latte di calce, nonché interventi sul punto e modalità di dosaggio e/o interventi strutturali del manufatto esistente del saturatore, (questa senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante).

Nel solo caso di necessità di realizzare tale miglioria, la Stazione Appaltante si avvarrà di quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto PE_NTE_NTE_R-001 articolo 7.1bis Art. 38bis. Lavori complementari:" Ai sensi dell'Articolo 76, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante stima che l'importo dei lavori complementari possa valere fino ad un massimo di 200.000,00 € al netto di IVA e che i lavori siano relativi a interventi di ammodernamento e/o miglioramento del sistema di mineralizzazione esistente costituito dal saturatore di calce, dal sistema di produzione e dosaggio della CO2 e dal relativo sistema di dosaggio e immissione (pag. 34 di 67 del capitolato amministrativo).



-
- o La Stazione appaltante avrà facoltà di affidare o meno tali opere all'aggiudicatario
- Impegno a redigere un progetto esecutivo, da consegnare al Committente entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, di sistemazione dell'area antistante il potabilizzatore, anche da adibire ad uso parcheggio; il progetto dovrà essere redatto in coerenza alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e alle prescrizioni previste nel provvedimento di approvazione ATO n° 2 del 20/06/2025 ed a quanto riscontrato dall'amministrazione comunale (vedi mail allegata e progetto di riferimento relativo al parcheggio);
- Si precisa che tale area sarà parzialmente utilizzata dall'aggiudicatario come area di cantiere e deposito materiale, pertanto già in parte oggetto di ripristini da parte dell'aggiudicatario.

Fornitura ed installazione apparecchiature/impianti accessori e/o in sostituzione degli esistenti, ~~correlate alle nuove sezioni di trattamento, che garantiscano una migliore funzionalità ed efficienza dell'impianto di potabilizzazione nel suo complesso~~ **atte a garantire maggiore efficienza e funzionalità alle nuove sezioni di trattamento e/o a quelle oggetto di adeguamento.**

- Programma ed esecuzione della manutenzione del verde e relativi accessori (es. fioriere in corten, etc...) dell'area di pertinenza dell'impianto di potabilizzazione, con particolare riferimento agli elaborati di progetto PE_POT_PAE_D-001_00, PE_POT_PAE_D-002_00, PE_POT_PAE_D-003_00, PE_POT_PAE_D-004_00. Il programma deve contenere dettagliatamente le attività da eseguire, la cadenza temporale entro la quale realizzarle e la durata dell'esecuzione della manutenzione.

Il documento aggiornato è disponibile nella sezione "Allegati" ed è denominato "**DISCIPLINARE DI GARA – rev. 28/04/2026**".

Contestualmente alla rettifica viene disposta la **PROROGA DEI SEGUENTI TERMINI:**



1. **TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: prorogato al 11/05/2026 ore 12:00**

2. **TERMINE SCADENZA OFFERTE: prorogato al 27/05/2026 ore 12:00**

L'APERTURA DELLE BUSTE viene fissata per il giorno 27/05/2026 ore 14:00.

Cordiali saluti.

Lecco, 28/04/2026

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

